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D. 00. WYMAGANIA OGÓLNE 
1.1.  Zakres Robót objętych S T        

 

Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót. 

Roboty budowlane w szczególności obejmują: 

 

Kody CPV: 

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45422000-1 – Konstrukcje ciesielskie 

45442000-7 – Nakładanie powierzchni kryjących 

 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

SPIS DZIAŁÓW SPECYFIKACJI SZCZEGÓŁOWYCH: 

 

D.00. Wymagania ogólne 

D.01. Wytyczenie obiektów 

D.02. Obiekty małej architektury 

D.03. Zieleń istniejąca – postępowanie na placu budowy 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w 1.1. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej D-00 są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przedmiotowego 

projektu: pn Budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych – Tablice 

informacyjne oraz słupki o wys. do 1m 

 

Nazwa własna zadania: Dokumentacja projektowa mająca stanowić opis przedmiotu 

zamówienia dla postępowania o zamówienie publiczne, w ramach realizacji projektu z budżetu 

obywatelskiego Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy o nazwie 

 „Trasy biegowe w Lesie Bemowskim” 

 Wszystkie poniższe SST Działy D.00 – D.03 dotyczą wyżej wymienionego projektu.  

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują wymagania  ogólne,  wspólne  dla 
poszczególnych asortymentów robót opisanych w wymienionych wyżej specyfikacjach.  
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1.4.    Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione niżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych 
i odpowiednio utwardzony; 

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót; 

Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu; 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót; 
 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru; 

Nawierzchnia - warstwa  lub zespół warstw służących  do  przejmowania  i  rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu; Odpowiednia  (bliska)  
zgodność  -  zgodność wykonywanych   robót  z  dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji 
nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych; 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania; 

Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 
umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni; 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy; 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej; 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót; 

Rekultywacja/odtworzenie - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego; 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu; 
 

Humus - ziemia roślinna (urodzajna). 

 

Obiekt małej architektury – urządzenia/obiekty związane z gruntem, których budowa nie wymaga 

pozwolenia na budowę tu: tablica informacyjna, słupki dystansowe  

 

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową i ST. 
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 

punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i 

komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część 

umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 

jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wymiary 

wpisane ręcznie są ważniejsze od drukowanych. Wszystkie wykonane roboty oraz dostarczone 

materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i 

w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a różnice tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

roboty z tym związane - wykonane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 

budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca 

obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez 

umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego tablic informacyjnych, których 

treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca jest 

zobowiązany do: 

- utrzymywanie terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej; 

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania; 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację budynków 

oraz na środki ostrożności zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz 

możliwością powstania pożaru. 
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- ochrony drzewostanu – osłona pni na terenie opracowania. Zasady wykonywania robót ziemnych 

wokół drzew wg. dok. Projektowej – ręcznie w zakresie rzutów koron. Nie wolno również składować 

ciężkich przedmiotów w danej strefie.  

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materiały łatwopalne  

będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  przepisami  i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

- materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  do użycia; 

- nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami; 

- wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko; 

- materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania - jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej; 

- jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający; 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O 

fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora 

Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Zasady wykonywania robót ziemnych, oraz dopuszczenia 

ruchu pojazdów mechanicznych po terenie – określono w dokumentacji projektowej oraz w dziale SST 

„Zieleń”. Za niewłaściwe korzystanie z dróg publicznych do co obciążenia pojazdów – za szkody 

odpowiada Wykonawca. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas    realizacji    robót   Wykonawca    będzie    przestrzegać    przepisów   dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i z wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Zamawiającego). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 

w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 

państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 

przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice 

pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 

przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia przed datą użycia przez 

Wykonawcę materiału. W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie 

zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do 

norm powołanych w dokumentach kontraktowych. 

2.        WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW                 

BUDOWLANYCH       

2.1.      Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia prze Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z 

danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Zamawiającemu. 

2.2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

2.2.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów na budowę. 
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2.2.5. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. 

2.2.6. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiedni do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego. 

2.2.7. Wykonawca nie będzie - za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego -
prowadzić żadnych wykopów w Obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. 

2.2.8. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane 
w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy 
Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 
- Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji; 
- Zamawiający będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy; 

2.4.       Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 
niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.5.       Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6.      Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co 
najmniej jeden tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

3.1.       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wg. Dokumentacji projektowej – warunek główny. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w 
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego - w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym 
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt - po akceptacji Zamawiającego - nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Mechaniczny sprzęt – 
dopuszczenie tylko takiego jaki jest określony w projekcie lub SST „Zieleń” (w sytuacji gdy Inspektor 
terenów- zieleni nie wykluczy miejsc szczególnie wrażliwych – system korzeniowy drzew). 

4.         WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1.       Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianych umową. Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Zamawiającego pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1.       Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną - jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i 
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robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.      Zasady kontroli jakości robót 

6.1.1.    Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

 

c) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

d) Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Konieczne jest powołanie przez Wykonawcę i na jego koszt Inspektora Terenów 
Zieleni z zaświadczeniem wydanym przez SITO NOT. 

e) Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. 

f) Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

g) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 

h) Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 

i) Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.2.       Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
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przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

6.3.       Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Zamawiającego. 
 

6.4.      Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań będą 
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych 
przez niego zaaprobowanych. 

6.5.       Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 

6.6.       Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych; 

b) 
Deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną - w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 
6.6.a), które spełniają ST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą 
odrzucone. Oferent powinien dołączyć autoryzację producenta na dostawę i nawierzchni syntetycznej. 
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6.7.       Dokumenty budowy 

6.7.1.    Dziennik budowy. 

a) 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 

b) 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 
imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

c) 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

d) 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 
- uzgodnienie prze Zamawiającego harmonogramów robót; 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach; 
- uwagi i polecenia Zamawiającego; 
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu; 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  
ostatecznych odbiorów robót; 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej; 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót; 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał; 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; 
- inne istotne informacje o przebiegu robót; 

e) 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. 

f) 
Decyzje   Zamawiającego   wpisane   do   dziennika    budowy   Wykonawca    podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

g) 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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h) 
Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnione w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki 
do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

6.7.2.    Dokumenty laboratoryjne. 

6.7.3.   Pozostałe dokumenty budowy. 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego; 
b) protokoły przekazania terenu budowy; 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
d) protokoły odbioru robót; 
e) protokoły z narad i ustaleń; 
f) korespondencja na budowie; 

6.7.4.   Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1.      Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z                Dokumentacją 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie. 

Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o  zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie 

indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2.      Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych 

 

7.3.      Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.4.      Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 



13 

 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.       Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
b) odbiór częściowy; 
c) odbiór ostateczny; 
d) odbiór pogwarancyjny; 

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór w/w robót 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 
zawierających  komplet wyników  badań   laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiór poszczególnych warstw podbudowy pod 
nawierzchnię syntetyczną, potwierdzone przez badania laboratoryjne. 

8.1.2. Odbiór częściowy - polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Zamawiający. 

8.1.3. Odbiór ostateczny robót - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

a) 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Zamawiającego. 

 

b) 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru dokona 
obecności Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

c) 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych    lub    robót    uzupełniających    w    warstwie    ścieralnej    lub    robotach 
wykończeniowych,   komisja   przerwie   swoje   czynności   i   ustali   nowy   termin   odbioru 
ostatecznego. 

d) 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
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potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

e) 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

f) 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy; 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew 
uzupełniające lub zamienne); 
- recepty i ustalenia technologiczne; 
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów; 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST; 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST; 
- opinia technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST; 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń; 
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu; 
- kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

g)W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 

h)Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa obejmująca wykonanie wszystkich robót wykazanych w 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i w dokumentacji 
projektowej. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST- D.00 

9.3. Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST- 

D.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w 

kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru 

i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót; 
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b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu; 

c)  opłaty/dzierżawy terenu; 

d) przygotowanie terenu; 

e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu; 

f) tymczasowa przebudowa urządzeń obcych; 

9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł; 

- utrzymanie płynności ruchu publicznego; 

9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania; 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 

10.        DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

a) Ustawa z dnia 7.7.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414). 

b) Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 

 
 
D.01. WYTYCZENIE OBIEKTÓW 
 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SSTWiORB 

 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wytyczeniem 

obiektów, w ramach realizacji przedmiotowego projektu. 
 

 

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB 

 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB 

 

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą założenia poziomej i wysokościowej 

osnowy geodezyjnej, przeznaczonej do wytyczenia elementów obiektu w terenie oraz geodezyjnej 

obsługi budowy obiektu, a także do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń obiektu. 

Ustalenia zawarte w SSTWiORB obejmują: 

 prace przygotowawcze, 

 opracowanie projektu osnowy, 
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 prace polowe,  

 prace kameralne. 

 

Wytyczenie obiektu obejmuje: 

 wyznaczenie osi i krawędzi nawierzchni i posadowienia urządzeń  

 wyznaczenie osi podpór jeśli wystepują  

 wyznaczenie wszelkich innych charakterystycznych punktów obiektu, 

 inne prace pomiarowe niezbędne dla wykonania obiektu inżynierskiego zgodnie z 

dokumentacją projektową. 

 wyznaczenie wysokości. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z normami podanymi w D.00. 

„Wymagania ogólne” [1] , pkt 1. 

 

1.5. Określenia dodatkowe 

 
1.5.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie 

na powierzchni odniesienia zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 

 

1.5.2. Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość  

w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia została określona przy zastosowaniu techniki 

geodezyjnej. 

 

1.5.3. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do 

geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu 

urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i 

odkształceń, a także w miarę możliwości do pomiarów powykonawczych. 

 

1.5.4. Reper - zasadniczy element znaku wysokościowego lub samodzielny znak wysokościowy (np. 

reper ścienny), wykonany najczęściej z metalu i mający jednoznacznie określony charakterystyczny 

punkt, którego wysokość jest wyznaczona. 

 

1.5.5. Znak geodezyjny  -  znak z trwałego materiału umieszczony w punktach osnowy geodezyjnej. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy zatwierdzony projekt budowlany obiektu, który będzie 

podstawą do założenia osnowy realizacyjnej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość 

wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją projektową, SSTWiORB i poleceniami Inżyniera. 
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2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w D-00. 

„Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

 Materiały stosowane do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych powinny spełniać 

wymagania obowiązujących norm oraz instrukcji i wytycznych technicznych [10.2 i 10.3], a ewentualne 

odstępstwa należy uzgodnić z Zamawiającym. 

 

2.2. Materiały do prac polowych 

 

Przy wykonywaniu prac polowych stosuje się: 

 jako znaki naziemne-  słupki drewniane, kamienne i inne tymczasowe, 

 jako znaki podziemne - płytki betonowe z krzyżem, rurki drenarskie, butelki – o ile dotyczy 

 jako znaki wysokościowe - głowice metalowe, 

 jako znaki pomocnicze - rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane. 

 

 W celu ustalenia rodzaju znaków dla osnów poziomych i wysokościowych i wytyczenia obiektu 

należy korzystać odpowiednio z instrukcji  geodezyjnych [10.2]. Dopuszcza się do stosowania znaki 

ściennej osnowy odtwarzalnej. Słupy obserwacyjne powinny posiadać wymiary dostosowane do metody 

pomiarów oraz rodzaju gruntu, w którym będą stabilizowane. Pale drewniane oraz rurki i bolce 

metalowe, używane jako materiały pomocnicze, powinny posiadać wymiary dostosowane do potrzeb. 

 

2.3. Materiały do prac kartograficznych 

 
 Materiały używane do prac kartograficznych to: nośniki elektroniczne, papier kreślarski, kalki, 

folie, tusze itp. Papier kreślarski, kalki, folie, tusze powinny posiadać wysokie parametry użytkowe 

dotyczące trwałości i odporności na warunki zewnętrzne. 

 Materiały służące do sporządzania opracowań kartograficznych muszą gwarantować stałą, 

ciągłą w czasie, wysoką dokładność kartometryczną przedstawionego na nim opracowania. 

Komputerowe nośniki informacji powinny odpowiadać standardom informatycznym. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  D-00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 3. 

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania takiego sprzętu, który pozwoli na osiągnięcie 

wymaganych dokładności przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach kartograficznych. 

 

3.2. Sprzęt do prac polowych 

 

 Do wykonania prac pomiarowych należy stosować sprzęt i narzędzia określone w SSTWiORB  

lub w instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii [10.2]. 

 Wszelkie urządzenia pomiarowe powinny posiadać atesty i aktualne świadectwa legalizacyjne 

wymagane odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zarówno teodolitów, niwelatorów, dalmierzy, 

wykrywaczy urządzeń podziemnych, ploterów itp., jak i prostych przyrządów takich jak taśmy i ruletki 



18 

 

stalowe. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany. 

Rodzaj sprzętu zależny jest od przyjętych w SSTWiORB poziomów wymaganej dokładności.  

 Przy wykonywaniu robót należy zastosować sprzęt pomiarowy o dokładnościach nie 

mniejszych od niżej podanych: 

 instrumenty typu Total Station o dokładności pomiaru kątów 10cc oraz o dokładności 

pomiarów odległości  5 mm  5 mm/km, 

 dalmierze o dokładności pomiaru odległości 5 mm  5 mm/km, 

 teodolity o dokładności pomiaru kątów 10cc, 

 niwelatory o dokładności pomiaru 5 mm/km. 

 

 Dopuszcza się stosowanie odbiorników GPS zapewniających uzyskanie dokładności zgodnych  

z niniejszą SSTWiORB. 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt  4. 

 

4.2. Transport materiałów i sprzętu 

 

Wybór środków transportu należy do Wykonawcy. Materiały i sprzęt mogą być przewożone 

dopuszczonymi do ruchu drogowego środkami transportu. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w  D.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 5. 

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi bezpośredni 

nadzór i kontrolę wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie  

z wymaganiami przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne [10.2]. 

 Wykonawca przed przystąpieniem do Robót przedstawi Inżynierowi do akceptacji Program 

Zapewnienia Jakości  dla Robót (PZJdR) uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 

wykonywane roboty. 

 

5.2. Czynności w ramach wykonywanych prac 

 

Czynności, które należy wykonać w ramach wytyczania obiektu to: 

 prace przygotowawcze, 

 opracowanie projektu osnowy realizacyjnej, 

 prace polowe, 

 prace kameralne. 

 

5.3. Prace przygotowawcze 

 
 Przed przystąpieniem do czynności zasadniczych należy przeprowadzić prace 

przygotowawcze, polegające na: 
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 zapoznaniu z wytycznymi i ustaleniami, 

 zebraniu niezbędnych materiałów i informacji, 

 analizie i ocenie zebranych materiałów, 

 wywiadzie szczegółowym w terenie. 

 

 

5.3.1.  Zapoznanie z wytycznymi i ustaleniami 

 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć punkty przed zniszczeniem w trakcie robót budowlanych. 

 

 

5.3.2.  Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 

 
Założenie osnowy realizacyjnej powinno być poprzedzone: 

 

 zapoznaniem się z projektem budowlanym, 

 zebraniem informacji o rodzaju i stanie punktów osnów geodezyjnych znajdujących się na 

obszarze objętym projektem i na terenach przyległych w pasach o szerokości po około 500 

metrów od projektowanej osi drogi, w ciągu której znajduje się obiekt mostowy, 

 zebraniem informacji o przewidywanym sposobie realizacji budowy, 

 zapoznaniem się z wymaganymi wartościami tolerancji (ewentualnie dokładnościami tyczenia) 

usytuowania obiektów, których dokładność wzajemnego położenia jest określona powiązaniami 

technologicznymi lub konstrukcjami. 

 

Dane dotyczące osnów geodezyjnych należy uzyskać w odpowiednich ośrodkach dokumentacji. 

 

 

5.3.3.  Analiza i ocena zebranych materiałów 

 

Przy analizie zebranych materiałów szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 klasy i dokładności istniejących osnów geodezyjnych,  

 rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia oraz na ewentualną konieczność 

przeliczenia współrzędnych lub rzędnych wysokości punktów na jednolity układ, 

 wielkość obszaru objętego osnową geodezyjną, tak poziomą jak i wysokościową. 

 

 

5.3.4.  Wywiad szczegółowy w terenie 

 

Założenie osnowy realizacyjnej powinno być poprzedzone wywiadem terenowym mającym na celu: 

 ogólne rozeznanie w terenie, 

 odszukanie punktów istniejącej osnowy poziomej i wysokościowej, ustalenie stanu 

technicznego tych punktów oraz aktualizację opisów topograficznych, 

 wstępne ustalenie położenia nowych (projektowanych) punktów osnowy i zbadanie wizur 

pomiędzy punktami. 
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5.4. Opracowanie projektu osnowy realizacyjnej 

 

 

5.4.1.  Uwagi ogólne 
 

 Projekt osnowy realizacyjnej powinien być tak opracowany, aby zapewniał uzyskanie 

wymaganych dokładności i w pełnym zakresie zabezpieczał obsługę budowy. Zasady sporządzania 

projektu technicznego osnowy, stosowanie znaków geodezyjnych do stabilizacji punktów, pomiar  

i obliczenie współrzędnych punktów osnowy oraz skład dokumentacji uregulowane są szczegółowo  

w przepisach geodezyjnych [10.2]. 

 

5.4.2.  Warunki dodatkowe  

 

Projekt osnowy realizacyjnej powinien dodatkowo spełniać warunki: 

 punkty osnowy powinny być zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie i ze wszystkich stron 

obiektu w taki sposób, aby zapewniały dobrą widoczność na realizowany obiekt, 

 lokalizacja punktów powinna w minimalnym stopniu narażać punkty na ich uszkodzenie lub 

zniszczenie. 

  

5.4.3.  Kryteria dokładnościowe 

 
 Projektowana dla wytyczenia obiektu osnowa realizacyjna powinna odpowiadać kryteriom 

poziomej osnowy szczegółowej III klasy oraz szczegółowej osnowy wysokościowej tj. niwelacyjnej III 

klasy nawiązanej do osnowy II klasy.  

 Dokładność pomiarów liniowych i kątowych osnowy realizacyjnej lokalnego znaczenia, 

zakładanej dla obiektów mostowych, należy ustalić tak, aby dla usytuowania tyczonego elementu 

obiektu spełniony był warunek: 

r

dl  k  
m   

t


  

 mt - błąd średni wytyczenia szczegółów budowli, 

 dl - dopuszczalna odchyłka wytyczenia szczegółów budowli, 

 k - współczynnik uwzględniający wpływ błędów czynności budowlanych, zawierających się 

w granicach 0,4   k   1,0, 

 r - współczynnik określający stosunek granicznego błędu wytyczenia do błędu średniego 

wytyczenia, zawierający się w granicach  2   r   4. 

 

5.4.4.  Konstrukcje sieci  

 

Poziomą osnowę realizacyjną mogą stanowić: 

 sieci powierzchniowe kątowo-liniowe, 

 sieci powierzchniowe liniowe, 

 sieci i pojedyncze ciągi poligonowe, 

 układy baz, 

 punkty wcięte, 

 punkty geodezyjne innego rodzaju oraz punkty charakterystyczne istniejących trwałych 

szczegółów terenowych posiadające wyznaczone współrzędne. 

 



21 

 

Wysokościową osnowę realizacyjną powinny stanowić punkty poziomej osnowy realizacyjnej 

poziomej, ewentualnie dodatkowo zagęszczone reperami roboczymi. 

 

5.4.5.  Dokumentacja projektowa osnowy realizacyjnej 

 

Dokumentacja projektowa osnowy realizacyjnej powinna zawierać między innymi: 

 opis techniczny, w którym należy ustalić zasięg projektowanej sieci, sposób zagęszczenia 

punktami, metodę (technologię) realizacji projektu, długości boków pomiędzy punktami, 

długości ciągów niwelacyjnych, 

 mapę projektu w skali 1:10 000 (kopia mapy topograficznej), na której należy wnieść wszystkie 

istniejące punkty osnowy podstawowej i szczegółowej, punkty osnowy wysokościowej oraz 

przebieg projektowanych ciągów, 

 szkic projektu osnowy realizacyjnej sporządzony na podstawie projektu budowlanego, 

 opisy topograficzne i adresy punktów nawiązań oraz istniejących punktów włączonych do 

projektu, 

 rodzaje stabilizacji punktów. 

 

5.5. Prace polowe 

 

5.5.1.  Stabilizacja punktów osnowy realizacyjnej 

 
 Nowe punkty osnowy realizacyjnej należy zastabilizować wieloznakowo tzn. znakiem 

naziemnym i centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym. Dla każdego punktu osnowy 

należy sporządzić nowy lub zaktualizować istniejący opis topograficzny. Przed przystąpieniem do 

pomiaru należy ponownie dokonać sprawdzenia widoczności pomiędzy punktami osnowy i punktami 

nawiązania oraz wykonać ewentualne oczyszczenie punktów i przecinki. 

 

5.5.2.  Pomiar osnowy realizacyjnej 
 Pomiary należy wykonać zgodnie z przepisami instrukcji geodezyjnych [10.2], technikami 

zapewniającymi osiągnięcie założonych dokładności. 

 

5.5.3. Wyznaczanie obiektu inżynierskiego  

 
Roboty w zakresie wytyczenia obiektu inżynierskiego polegają na: 

 

 wyznaczenie osi i krawędzi schodów, 

 wyznaczenie osi podpór,  

 wyznaczenie usytuowania krawężników itp., 

 wyznaczenie wszelkich innych charakterystycznych punktów obiektu, 

 inne prace pomiarowe niezbędne dla wykonania obiektu inżynierskiego zgodnie z 

dokumentacją projektową. 

 

Wyznaczone punkty na osi obiektu nie powinny być przesunięte więcej niż o ±1 cm w stosunku 

do projektowanych. Rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do ±1,0 cm w stosunku 

do rzędnych projektowanych. 

Na obiekcie należy zamontować znaki wysokościowe - repery. Ilość reperów zamontowanych 

na obiekcie powinna być zgodna z dokumentacją projektową.  
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Ponadto Wykonawca umieści w pobliżu obiektu stałe znaki wysokościowe (w ilości określonej  

w dokumentacji projektowej) dowiązane do niwelacji państwowej. Czynności te wykona geodeta 

uprawniony na zlecenie Wykonawcy. Po wykonaniu powyższego Wykonawca przedłoży Inżynierowi 

operat geodezyjny. 

Roboty wykonać zgodnie z §298.1-6 Rozporządzenia MTiGM z dnia 30.05.2000r. Dz.U. Nr 63  

z dnia 3.08.2000r.[2]. Po zakończeniu robót należy repery uwzględnić w geodezyjnej dokumentacji 

powykonawczej opisując ich współrzędne i rzędne w układzie państwowym. Punkty wysokościowe 

należy wyznaczyć z dokładnością do ±0,5 cm. 

 

5.6. Prace kameralne 

 

5.6.1.  Przygotowanie materiałów do obliczeń 

 
Przed przystąpieniem do obliczeń geodezyjnych i wyrównania ich wyników należy dokonać 

między innymi : 

 

 sprawdzenia dzienników pomiarów (kątów, boków, niwelacji), 

 obliczenia długości boków z uwzględnieniem poprawek na temperaturę, komparacje itp., 

 usunięcia obserwacji obarczonych błędami grubymi i wyeliminowania wpływu czynników 

systematycznych. 

 

5.6.2.  Wyrównanie osnowy realizacyjnej 

 

Osnowę realizacyjną poziomą i wysokościową należy wyrównać metodą ścisłą z 

uwzględnieniem odpowiednich wartości błędów średnich. 

Po wyrównaniu należy przeprowadzić ocenę dokładności polegającą na wyznaczeniu średniego 

błędu typowego spostrzeżenia (kąt pomierzony w jednej serii, przewyższenia na odcinku 1 km niwelacji  

w zależności od sposobu obliczenia wag) lub wyznaczenia parametrów elipsy błędu średniego. 

Punkty osnów realizacyjnych zakładanych dla obiektów mostowych należy obliczyć w układzie 

lokalnym lub w oparciu o jednopunktowe nawiązanie do systemu państwowego (zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego określonymi w ST).  

W przypadku występowania przy projektowanym obiekcie kilku pasów odwzorowania lub 

kilku układów współrzędnych (np. układy współrzędnych płaskich „1965”, „W-75”, „1992”, układy 

wysokości „Kronsztad” lub „Kronsztad 86” i inne), osnowę należy opracować w jednolitym układzie, 

w uzgodnieniu  

z ośrodkiem dokumentacji. 

Generalnie, należy przyjąć zasadę, że osnowa realizacyjna powinna zostać obliczona w układzie 

współrzędnych, w którym opracowana została mapa do celów projektowych. 

Współrzędne punktów należy w dokumentacji końcowej podać z dokładnością: 

 

 współrzędne prostokątne płaskie - 0,01 m, 

 ostateczne wartości wysokości punktów - 0,001 m. 

 

5.6.3.  Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
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Dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami [10.2],  

z podziałem na: 

 

a) akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, 

b) dokumentację techniczną przeznaczoną dla Zamawiającego, 

c) dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji. 

 

 

5.6.4.  Skład dokumentacji dla Zamawiającego 

 
Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiającego stanowi jeden z dokumentów do 

odbioru prac i powinna być skompletowana, zbroszurowana, bądź oprawiona w odpowiednich teczkach, 

segregatorach i tubach z opisem kart tytułowych, spisem zawartości oraz numeracją stron. 

 

Dla Zamawiającego należy skompletować następujące materiały: 

 

a) sprawozdanie techniczne, 

b) kopie szkiców przeglądowych osnowy realizacyjnej, w tym również na podkładzie 

mapowym,  

c) kopie wykazów współrzędnych (x,y,z) punktów osnowy, 

d) kopie wykazów wysokości roboczych znaków wysokościowych, 

e) kopie opisów topograficznych punktów osnowy, 

f) komputerowe nośniki informacji zawierające wyżej wymienione materiały. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 6. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót 

 
Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac 

pełnej, wewnętrznej kontroli. Kontrola ta powinna być tak zorganizowana, aby na bieżąco zapewniała 

możliwość śledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakości oraz usuwania nieprawidłowości mogących 

mieć wpływ na kolejne etapy. 

Z przeprowadzonej wewnętrznej końcowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych 

wykonawca prac (osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obowiązek sporządzić 

protokół, który będzie stanowił jeden z dokumentów do odbioru prac. Jeżeli w wyniku tej kontroli 

Wykonawca stwierdzi, że prace zostały wykonane wadliwie i wymagają dodatkowych opracowań, prace 

te winien wykonać we własnym zakresie i na swój koszt.  

Niezależnie od kontroli prowadzonej przez Wykonawcę, Zamawiający może powołać we 

własnym zakresie stałą kontrolę prac. 

Wymagania dla robót pomiarowych: 

 wysokość reperów:   ± 0,5 cm 

 wysokości elementów projektowanych: ± 1,0 cm 

 dokładności pomiarów poziomych: ± 1,0 cm/50 m 
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi  harmonogram pomiarów kontrolnych osnowy 

realizacyjnej. Pomiary kontrolne należy wykonywać co kwartał w trakcie wykonywania robót. 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7.  
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 
Jednostkami obmiarowymi dla SSTWiORB D.01. są: 

 komplet (kpl.) robót koniecznych do wytyczenia obiektu inżynierskiego. 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w D.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt. 8. 

 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

 
Prace mogą być odbierane (po przyjęciu dokumentów do ośrodka dokumentacji - jeżeli prace te 

podlegają zgłoszeniu) w całości lub określonymi w umowie etapami (obiektami) w pełni zakończonymi  

i skontrolowanymi. Odbioru dokonuje Zamawiający.  

O gotowości do odbioru całości lub części prac Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na 

piśmie. Odbiór powinien być przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, licząc od daty 

otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia o gotowości do odbioru. 

 

8.3. Dokumenty do odbioru robót 

 

Dokumentami  stanowiącymi podstawę do odbioru prac są: 

 zawiadomienie przekazane przez Wykonawcę o zakończeniu etapu lub całości prac, 

 zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego o terminie odbioru, 

 sprawozdanie z wykonania etapu lub całości prac, 

 skompletowana dokumentacja dla Zamawiającego, 

 protokół wewnętrznej kontroli (jeśli jest wymagany), 

 zestawienie zrealizowanych jednostek, 

 zestawienie kwot płatności przy finansowaniu prac etapami. 

 

9. Podstawa płatności 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SSTWIORB D.00 „Wymagania 

ogólne” [1], pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie między Zamawiającym a 

Wykonawcą. 
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10. Przepisy związane 

 

10.1. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 
[1]  SSTWiORB D.00. Wymagania ogólne; 

 

10.2. Przepisy geodezyjne 

 

[2]  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne  

(Dz.U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027) 

[3]  Przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i  

kartograficzne – Stan prawny na dzień 24.03.2004 r. 

[4]  Instrukcje techniczne  Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, w szczególności: 

a) O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 

b) O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 

c) G-1 Pozioma osnowa geodezyjna, 

d) G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, 

e) G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, 

f) G-4 Pomiary sytuacyjno-wysokościowe 

[5]  Wytyczne techniczne Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii: 

a) G-3.1 Osnowy realizacyjne 

b) G-3.2 Pomiary realizacyjne 

c) G-4.3 Bezpośrednie pomiary wysokościowe 

10.3. Normy 

 

[6]  PN-78/N-02206 - Obliczenia geodezyjne. Rachunek krakowianowy. Teoria błędów.  

Rachunek wyrównawczy. Podstawowe nazwy, określenia i oznaczenia; 

[7]  PN-N-02211:2000 - Geodezja. Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń. 

Terminologia podstawowa; 

[8]  PN-87/N-02251 - Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia; 

[9]  PN-91/N-99252 - Dalmierze elektroniczne. Terminologia; 

[10]  PN-N-99310:2000 - Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia; 

 

10.4. Przepisy mostowe 

 

[11] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty  

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735). 

 

 

D.02. OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

w ramach realizacji przedmiotowego projektu 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
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Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych (obiektów małej architektury) występujących w 

obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

- dostawa i montaż  tablic drewnianych wraz z planszami – wg. dokumentacji projektowej 

- dostawa i montaż słupków dystansowych – wg. dokumentacji projektowej 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno określone w dokumentacji projektowej, jakość i 

wytyczne wg. Projektu. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – 

Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 

szkodnikami biologicznymi i ogniem. Impregnacja – dla elementów drewnianych pracujących w 

środowisku wilgotnym i w wodzie. 

 

Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 

elementy proste, niepopękane. 

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 

– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 

– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem nie więcej niż 18%. 

Tolerancje wymiarowe tarcicy 

a) odchyłki wymiarowe dla elementów 

– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 

– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

· dla łat o grubości powyżej 50 mm: 

– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

e) odchyłki wymiarowe na grubości nie powinny być większe niż +1 mm i –1 mm. 

Elementy zwiezione na budowę powinny być nieco dłuższe dla możliwości sprawdzenia przekroju – 

głębokość nasycenia środkami ochronnymi (przez odcięcie fragmentu drewna) 

2.2. Łączniki – wg. Projektu 

Śruby – wg. dokumentacji projektowej 

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 

Nakrętki: 

Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 

Podkładki pod śruby 

Podkładki wg PN-59/M-82010 

Wkręty do drewna na poszycie 

Należy stosować: - imbus lub trox – stal nierdzewna 

wg PN-85/M-82501 

wg PN-85/M-82503 

wg PN-85/M-82505 

2.3. Środki ochrony drewna 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny 

być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 

b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 

c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

Pozostałe wytyczne – wg. Dokumentacji projektowej 

2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 
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Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 

odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej 

na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość 

składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. Łączniki i materiały do 

ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach 

magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 

Badania na budowie: 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 

Inspektora Nadzoru.  

3. Sprzęt 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu pod warunkiem stosowania 

zasad ochrony środowiska, ochrony siedlisk przyrodniczych, drzewostanu, stanu wód. Dopuszczony 

jest jedynie sprzęt nie spowodujący zniszczeń nawierzchni, struktury gruntu, roślinności. Wszelkie 

uszkodzenia– koszt ich naprawy pokrywa Wykonawca. 

– sprzęt pomocniczy powinien być zabezpieczony, schowany. 

– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zastrzeżeniem pkt 3 (na 

terenie lasu poruszać się sprzętem nie powodującym zniszczeń nawierzchni, roślinności i innych). 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed dekompletacją 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.4. 

5. Wykonanie robót 

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 

osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Przekroje 

i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. Przy wykonywaniu 

jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność 

wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. Długość elementów wykonanych według wzornika 

nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak 0,5 cm. 

Dopuszcza się następujące odchyłki: 

do 1 cm w osiach rozstawu belek 

– w długości elementu do 20 mm 

– w odległości między węzłami do 5 mm 

– w wysokości do 5 mm. 

Rozstaw i przekrój powinny być zgodne z dokumentacją techniczną z uwagami w niej zawartymi 

(odstępstwa). 

Deskowanie: 

Wymiary określono w Projekcie. 

Deski układać stroną dordzeniową ku tyłowi i mocować 2 wkrętami na 1 pkt mocujący. Długość 

wkrętów powinna być co najmniej 2.5 raza większa od grubości desek.  

Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony, impregnowana 

impregnatem koloryzującym. 

6. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 

podanymi w punkcie 5. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

Dla elementów konstrukcyjnych – ilość m3 wykonanej konstrukcji lub ilość mb przy określeniu 

przekroju danego elementu, m2 poszycia przy określeniu grubości desek. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty ciesielskie podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 2.7. 
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Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10. Przepisy związane 

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 

PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 

okrągłego i tarcicy. 

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 

PN-M-71086:1997 Zbiorniki i aparaty. Pomosty. Wymagania konstrukcyjne 

 

 
 
D.03. ZIELEŃ ISTNIEJĄCA – POSTĘPOWANIE NA PLACU 
BUDOWY 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące ochrony roślinności 

istniejącej podczas wykonywania robót opisanych w STWiORB oraz w Dokumentacji Projektowej.  

  

 

 1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

 

Postępowanie z istniejącą roślinnością: 

Zabezpieczenie drzew na placu budowy i na terenie objętym bezpośrednim oddziaływaniem 

inwestycji. 

 

Przy robotach ziemnych zachować szczególną ostrożność wobec drzew  

 

Korzenie  

 

W obrębie strefy korzeniowej prace wykonywane tylko ręcznie. 

Wszystkie prace związane z transportem (dowiezieniem materiału do wbudowania na terenie budowy) 

oraz z robotami ziemnymi – wykonywać ręcznie o ile zagraża to istniejącym drzewom – w tej kwestii 

stosować się do poleceń Inspektora.   

- w razie wystąpienia przeszkód lub niebezpieczeństwa znaczącego uszkodzenia drzew//systemu 

korzeniowego – konieczny kontakt z Inspektorami i Zamawiającym. W przypadku wystąpienia korzeni 

– nie zrywać. Możliwe będzie przesunięcie obiektu – kontakt z inspektorem.  

 

Bezwzględny zakaz składowania sprzętu, materiałów i ciężkich urządzeń w obrębie rzutu koron. Nie 

zanieczyszczać gleby środkami chemicznymi, pyłami e.t.c.  

 

 

Pnie 

Należy zabezpieczyć wszystkie pnie drzew w granicach opracowania projektowego (patrz plany 

załączone do projektu). Bezwzględny zakaz wbijania gwoździ / uszkadzania pni, łamania gałęzi. 
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Warunki odbioru robót 

Odbiór prac będzie polegał na wizualnej ocenie poprawności wykonania robót.  

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00 „Wymagania ogólne”. 

 


