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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia pubiicznego, ktérego przedmiotem jest: ,Realizacja
instalacji fotowoltaicznej na terenie siedziby Laséw Miejskich - Warszawa przy ulicy Korkowej 170—
Zaprojektuj i Wybuduj”

Lasy Miejskie — Warszawa (Zamawiajacy) dziatajac na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ,,ustawa
Pzp” informuje:

Do uptywu terminu sktadania ofert wptyneto 2 oferty:

Ofertanr1

TANI PRAD tUKASZ BIENKOWSKI

10-696 Olsztyn, ul. Jasia i Matgosi 37 / warmirisko-mazurskie / NIP: 739-217-29-45
kontakt@taniprad.org.pl m.szczesny@taniprad.org.pl

kwote brutto 180 900 zt

Oferuje/emy okres rekojmi na wykonanie robét budowlanych wynoszacy 60 miesiecy oraz okres
gwarancji na wykonanie robot budowlanych wynoszgcy 60 miesiecy, liczonych od dnia podpisania
przez Strony protokotu odbioru koricowego robdt budowlanych.

3.0feruje/emy w ramach kryteriow oceny ofert:

a)okres gwarancji na panele fotowoltaiczne, zgodnie z 12.4 SIWZ 15 lat (min. 15 lat) oraz gwarancji na
utrzymanie sprawnosci paneli fotowoltaicznych na poziomie min. 81% mocy na okres 25 lat, liczonych
od dnia podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego robot budowlanych

b)okres gwarancji na inwertery fotowoltaiczne, zgodnie z 12.5 SIWZ 20 lat (min. 15 lat), liczonych od
dnia podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego robét budowlanych

c)okres gwarancji na konstrukcje, zgodnie z 12.6 SIWZ 10 lat (min. 10 lat), liczonych od dnia
podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego robét budowlanych

d)dysponuje/dysponujemy osoba/ osobami posiadajgcymi uprawnienia bez ograniczefi w branzy
konstrukcyjno-budowlanej,



e)Termin ztozenia dokumentacji projektowej do wiasciwego organu (nalezy zaznaczy¢ wtasciwy
termin):

a.30 dni od daty podpisania umowy [ ]

b.25 dni od daty podpisania umowy [ ]

¢.20 dni od daty podpisania umowy [ X ]

f)Termin wykonania montazu (nalezy zaznaczy¢ wtasciwy termin)

a.60 dni od daty akceptacji przez wiasciwy organ dokumentacji projektowej, lub nieztozenia uwag do
przedstawionego projektu [ ]

b.50 dni od daty akceptacji przez wtasciwy organ dokumentacji projektowej, lub nieztozenia uwag do
przedstawionego projektu [ ]

.40 dni od daty akceptacji przez wtasciwy organ dokumentacji projektowej, lub nie ztozenia uwag do
przedstawionego projektu [ X ]

Oferta nr 2

SOLAR BREAKERSPZ O O

Ul. Putawska 427 02-801 Warszawa/ wojewddztwo MAZOWIECKIE/NIP 7010337348
agata.borczuch@solabrea-ker.com

kwote brutto 186 573,78 zi

Oferuje/emy okres rekojmi na wykonanie robot budowlanych wynoszacy 60 miesiecy oraz okres
gwarancji na wykonanie robot budowlanych wynoszacy 60 miesiecy, liczonych od dnia podpisania
przez Strony protokotu odbioru koncowego robét budowlanych.

3.0feruje/emy w ramach kryteridw oceny ofert:

a)okres gwarancji na panele fotowoltaiczne, zgodnie z 12.4 SIWZ 15 lat (min. 15 lat) oraz gwarancji na
utrzymanie sprawnosci paneli fotowoltaicznych na poziomie min. 81% mocy na okres 25 lat, liczonych
od dnia podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego robét budowlanych

b)okres gwarancji na inwertery fotowoltaiczne, zgodnie z 12.5 SIWZ 15 lat (min. 15 lat), liczonych od
dnia podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego robét budowlanych

c)okres gwarancji na konstrukcje, zgodnie z 12.6 SIWZ 15 lat (min. 10 lat), liczonych od dnia
podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego robét budowlanych

d)dysponuje/dysponujemy osoba/ osobami posiadajgcymi uprawnienia bez ograniczert w branzy
konstrukcyjno-budowlanej,

e)Termin ztozenia dokumentacji projektowej do wtasciwego organu (nalezy zaznaczy¢ wiasciwy
termin):

a.30 dni od daty podpisania umowy [ ]

b.25 dni od daty podpisania umowy [ ]

.20 dni od daty podpisania umowy [ X ]



f)Termin wykonania montazu (nalezy zaznaczy¢ wiasciwy termin)

a.60 dni od daty akceptacji przez wiasciwy organ dokumentacji projektowej, lub nieztozenia uwag do
przedstawionego projektu [ ]

b.50 dni od daty akceptacji przez wiasciwy organ dokumentacji projektowej, lub nieztozenia uwag do
przedstawionego projektu [ ]

¢.40 dni od daty akceptacji przez wiasciwy organ dokumentacji projektowej, lub nie ztozenia uwag do
przedstawionego projektu [ X ]
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